



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Dusun Daya Baru Pal IV - Muntok
Telp. 0716 - 7323023 Fax 0716 - 7323022 Kode Pos 33351

**KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-DAK)
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 620/02.PBJKAL/PPK-NOV/SP/APBD-DAK/BB/VI/2022

TANGGAL : 20 JUNI 2022

JENIS PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KELANCI- AIR LINTANG
DI KECAMATAN TEMPILANG**

**KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MAVINDO CITRA ABADI**

NILAI KONTRAK

Rp. 3.359.698.101,21

**(Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu
Seratus Satu Rupiah Dua Puluh Satu Sen)**

WAKTU PELAKSANAAN

M U L A I : 22 Juni 2022

SELESAI : 19 Oktober 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru – Muntok
Telp. (0716) 73230232 Fax. (0716) 7323022 Kode Pos 33351

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**Pemeliharaan Berkala Jalan Kelanci - Air Lintang
di Kecamatan Tempilang**

Nomor : 620/02.PBJKAL/PPK-NOV/SP/APBD-DAK/BB/VI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Muntok pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20 - 06 - 2022) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11.PB.JI.KAL-DAK/I/BA.HP/UKPBJ/POKJA.VII/2022 tanggal 8 Juni 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/01.PBJKAL/PPK-NOV/SPPBJ/APBD-DAK/BB/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 antara:

Nama : Novianto, ST
NIP : 197611212007011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bangka Barat.

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/67/DPUPR/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ,selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : Anton Sirait
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Perumahan Bumi Arwana Permai Blok K78
Kelurahan Kuday Sungailliat - Bangka
Telp.081373699098
Email : mavitabadim@mail.com.

Akta Notaris Nomor : 12
Tanggal : 15 Februari 2016
Notaris : Drs. H .Arif Kianjaya, SH

(e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pemeliharaan Berkala Jalan Kelanci - Air Lintang di Kecamatan Tempilang** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Mobilisasi
2. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keselamatan Konstruksi)
4. Manajemen Mutu
5. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
6. Pasangan Batu dengan Mortar
7. Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm
8. Galian Biasa
9. Penyiapan Badan Jalan
10. Lapis Fondasi Agregat Kelas A
11. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
12. Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)
13. Beton fc' 10 Mpa
14. Pasangan Batu
15. Marka Jalan Termoplastik



Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 3.359.698.101,21. (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah Dua Puluh Satu Sen* dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01 .0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/DAK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **BRI Cab.Sungailiat** rekening nomor :**032401001001302**
atas nama Penyedia : CV.MAVINDO CITRA ABADI

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. MAVINDO CITRA ABADI

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen,



ANTON SIRAIT
Direktur




NOVIANTO, ST
NIP. 197611212007011001

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

KEGIATAN PEMERILIHARAAN BERKALA JL. KELANCI - AIR LINTANG DI KECAMATAN TEMPILANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	Pajak %	JUMLAH (Rp.)
DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	25.806.000,00	11%	28.644.660,00
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	LS	1.485.000,00	11%	1.648.350,00
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Keselamatan Konstruksi)	1,00	LS	22.393.800,00	11%	24.857.118,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	LS	1.474.000,00	11%	1.636.140,00
DIVISI 2. DRAINASE						
2.1 (1a)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1.250,40	M3	18.656,28	11%	25.893.871,89
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	608,75	M3	1.005.263,58	11%	679.269.166,80
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	26,00	M ¹	1.028.897,42	11%	29.693.979,54
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.3.(1a)	Galian Biasa	218,25	M3	14.844,31	11%	3.596.145,43
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	10696,00	M ²	1.971,58	11%	23.407.701,84
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	789,75	M3	634.008,81	11%	555.786.388,04
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	6.608,70	Liter	34.936,48	11%	256.282.107,42
6.3(3)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	736,87	Ton	1.804.101,48	11%	1.475.620.965,90
DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (10)	Beton, Fc ¹⁰ Mpa	162,36	M ³	1.290.909,33	11%	232.647.163,09
7.9(1)	Pasangan Batu	6,04	M ³	1.028.559,80	11%	6.895.876,93
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	94,41	M2	131.861,76	11%	13.818.466,33
TOTAL						3.359.698.101,21

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. MAVINDO CITA ABADI


ANTON SIRAIT
Direktur

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kab. Bangka Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


NOVIANTO, ST
NIP.197611212007011001